



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LORETO, ZAC.



H. AYUNTAMIENTO 2016 - 2018

Folio: 71
POLIZA: P02578

CONTRATO NO. CONV-25-2017

Fondo o Programa:	CONVENIO FISE 2017	
Descripción de la Obra y ubicación:	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES REFORMA Y 5 DE MAYO SANTA MARIA DE LOS ANGELES LORETO ZAC.	Contratista: RAFAEL ESPARZA GOMEZ.
Importe:	\$245,782.38	Domicilio Fiscal:
IVA 16%:	\$39,325.18	BLVD. MIGUEL DE LA MADRID # 998, CORRAL DE BARRANCOS, JESUS MARIA AGUASCALIENTES
TOTAL	\$285,107.56	
Anticipo 30%:	\$ 85,532.27	

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE LORETO, ZACATECAS A TRAVÉS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL **C. PROF. JOSÉ LUIS FIGUEROA RANGEL**, SINDICA MUNICIPAL, **PROFRA. MA. DE JESUS DAVILA SANCHEZ**, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "EL MUNICIPIO" Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA DENOMINADA **RAFAEL ESPARZA GOMEZ**. EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

PRIMERA.- LOS REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DECLARAN:

1.1.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2017, AUTORIZÓ LA INVERSION DE LA OBRA MEDIANTE ACTA DE CONSEJO N° 1 CON FECHA DE 07 DE ABRIL 2017.

1.2.- QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ A TRAVÉS DE: **LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO**

1.3.- QUE SEÑALA COMO DOMICILIO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, EL UBICADO EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LORETO, ZACATECAS, AV. INDEPENDENCIA S/N, ZONA CENTRO.

SEGUNDA.- EL CONTRATISTA DECLARA: