



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.

**POR UN  
LORETO  
PARA TODOS**

H. AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024



**DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL**

**LICITACION: FIII-31-2024**

**PROGRAMA: FONDO III 2024**

**CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LIBRAMIENTO A CARR.  
LORETO-LA LOMA (SECTOR NORTE-SUR) EN LORETO, ZACATECAS.**

## **JUNTA DE ACLARACIONES**

Que se elabora conforme a lo estipulado en los Artículos 34, 35 y 39 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (**LOPSRM**).


En la Ciudad de Loreto, Zacatecas, cabecera municipal del mismo nombre el día 09 DE JULIO 2024, en la dirección de Desarrollo Económico y Social, L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO directora del departamento, ING. OSCAR FLAVIO ALFARO ECHEVERRIA, supervisor de la obra del departamento de Obras Públicas, así como los representantes de las empresas participantes que al final del acta firman la misma.

Una vez iniciada la junta, la contratante comunicó a los concursantes que podían formular las preguntas y observaciones que consideraran necesarias, sobre los documentos de licitación, las cuales podrían realizarse de manera verbal o formularse por escrito

Las preguntas y observaciones realizadas fueron las siguientes:

### **NO HAY PREGUNTAS**

Sin más preguntas por los participantes, Se les comunicó a los oferentes que se les haría entrega de una copia de la presente acta, para constancia del acto celebrado y para los efectos legales correspondientes y firmaron el presente documento las personas que intervinieron en la reunión.





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.

POR UN  
**LORETO**  
PARA TODOS

H. AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024



FIRMA

L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO

DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

ARQ. ERIC MÉNDEZ LECHUGA

DIR. OBRAS PUBLICAS

ING. OSCAR FLAVIO ALFARO ECHEVERRIA

RESIDENTE DE OBRA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

GERARDO HUMBERTO PÉREZ SÁNCHEZ

ARTURO FLORES LOPEZ ARTURO FLORES L.

ING. JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO

Leída el acta y sabedores de los alcances de la misma, se da por concluida la reunión del  
09 DE JULIO 2024.

