



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.

POR UN  
**LORETO**  
PARA TODOS

H. AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024



**DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO  
LICITACION: FIII-10-2022  
PROGRAMA: FONDO III 2022  
REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD  
DE CRISÓSTOMO, LORETO, ZACATECAS.**

**JUNTA DE ACLARACIONES**

Que se elabora conforme a lo estipulado en los Artículos 34, 35 y 39 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas **(LOPSRM)**.

En la Ciudad de Loreto, Zacatecas, cabecera municipal del mismo nombre el día 24 DE MARZO DE 2022, en la sala de juntas del departamento de OBRAS PUBLICAS de Loreto Zac. Se reunieron las personas que se señalan a continuación; preside este acto la L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO, Dir. de Desarrollo Económico, ARQ. ERIC MÉNDEZ LECHUGA Dir. De Obras Públicas, ARQ. HECTOR EMANUEL ESQUIVEL DUEÑAS, supervisor de la obra del departamento de Obras Públicas, así como los representantes de las empresas participantes que al final del acta firman la misma.

Una vez iniciada la junta, la contratante comunicó a los concursantes que podían formular las preguntas y observaciones que consideraran necesarias, sobre los documentos de licitación, las cuales podrían realizarse de manera verbal o formularse por escrito

Las preguntas y observaciones realizadas fueron las siguientes:

**NO HAY PREGUNTAS**

Sin más preguntas por los participantes, Se les comunicó a los oferentes que se les haría entrega de una copia de la presente acta, para constancia del acto celebrado y para los efectos legales correspondientes y firmaron el presente documento las personas que intervinieron en la reunión.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
LORETO, ZAC.

**POR UN  
LORETO  
PARA TODOS**

H. AYUNTAMIENTO  
2021 - 2024



FIRMA

L.C. VERONICA ESCOBEDO BRIANO \_\_\_\_\_

DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

ARQ. ERIC MÉNDEZ LECHUGA \_\_\_\_\_

DIR. DE OBRAS PUBLICAS

ARQ. HECTOR EMANUEL ESQUIVEL DUEÑAS \_\_\_\_\_

RESIDENTE DE OBRA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

MATERIALES RODRÍGUEZ BÁEZ S.A. DE C.V. \_\_\_\_\_

CONSTRUCTORA DIRPO S.A. DE C.V. \_\_\_\_\_

CONSTRUCTORA MADOT \_\_\_\_\_

Leída el acta y sabedores de los alcances de la misma, se da por concluida la reunión del 24 DE  
MARZO DE 2022.